



RC MULTIMEDIA

Web Development and IT Solution

Ruko Artha. Jl. Aria Putra No. A27 Kedaung Ciputat, Tangerang Selatan-15414 INDONESIA
p. 082211120201 / 02193000375. Fax 0217401557 e.info@rc-multimedia.com

Kepada Yth.
Bpk Sando
di
Tempat

Dengan Hormat,

RC Multimedia adalah sebuah **Creative Company** dengan menjual jasa untuk merancang sebuah kebutuhan perusahaan. Perancangan untuk sebuah kebutuhan perusahaan dengan hasil akhir memberikan solusi dan visual. Kami memberikan penawaran harga kepada Bapak/ibu mengenai penawaran harga pembuatan *Server Domain Name System*.

Memenuhi permintaan dari Bapak/ibu, bersama ini kami ajukan penawaran harga untuk Pembuatan Server DNS:

Project	Function	Finishing	Warranty	Payment
Instalasi dan Konfigurasi Server Domain Name System	Resolver , Forwarder Primary and slave	DNS Primary and Secondary	1 Month	Rp. 2.300,000

Perhitungan Rencana Kerja :

Project : Domain Name System
Project Description : Installation and configuration Domain Name System
Waktu Pemrosesan : 1 Minggu setelah tandatangan kontrak. (maksimal)
Batas revisi-revisi : Maximum revisi 3x
Extra Charge : 3,5% dari harga kontrak.

Ketentuan pembayaran sebagai berikut :

1. 30% (dibayarkan pada saat tandatangan kontrak)
2. 35% (dibayarkan pada saat pekerjaan Lima Puluh persen)
3. 35% (dibayarkan pada saat pekerjaan Seratus persen)

Demikian Surat Penawaran Kerjasama kami sampaikan, kami berharap agar dapat menjadi mitra kerja dalam tercapainya kemajuan bersama. Untuk perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tangerang, 17 April 2015

TTD



Chairul Anwar
Marketing IT



Studio.
Jl. Aria Putra No.A27
Kedaung Ciputat
Ruko Artha - 15414
INDONESIA
p. 085694744335
info@rc-multimedia.com

CONTOH DNS

1. ns1.orange-isp.net (Forward, Reverse and Resolving client)
2. ns2.orange-isp.net (Forward and Reverse Domain)
3. ns3.orange-isp.net (Resolving Client with Securing Domain)
4. ns1.webhostingorange.com (Forward and reverse domain)

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

BIAYA PEMBUATAN DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)

No.	Uraian	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
			Garansi	
A.	Installation			
	Linux Operating System	2 1 Month	500,000	1,000,000
	Web Base management	2 1 Month	200,000	400,000
	Bind9	2 1 Month	50,000	100,000
	Sub Total A			1,500,000
B.	Configuration			
	Forwarder	2 1 Month	100,000	200,000
	Reverse	2 1 Month	100,000	200,000
	Web Base management	2 1 Month	200,000	400,000
	Sub Total B			800,000
	Total (A+B+C)			2,300,000

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan Pembuatan DNS

Dilaksanakan selama 1 sampai 2 Minggu pekerjaan dan 1 (satu) bulan Free Service sebagai berikut :

No	Kegiatan	I							II						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	Presentasi/ Diskusi pekerjaan														
2	Tanda tangan kontrak														
3	Instalasi Operating System														
4	Konfigurasi														
5	Pointing Name Server														
6	Training User														
7	Final														